K 14/1/079/201¢ szami
VALLALKOZASE SZERZODES

amely létrejott a

Budai Miemlék Felajito Kit.

1037 Budapest, Testvérhegyi lejtd 1.
25015946-2-41

mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld)

ésa

Zugléi Kozbiztonsagi Non-profit Kit.

(1145 Budapest, Laky Adolfu. 36.)

adoszam: 23084454-2-42

cégjegyzékszam: 01-09-952185

Bankszamlaszam: MagNet Bank [6263120-18521205-00000000
mint vallalkozé (tovabbiakban: Villalkezé)

kozott az alabbi feiiételek szerint:

i

A SZERZODES TARGYA

A Zugléi térfigyel6 rendszer Virostiget teriiletén 1évé 1i7-es szamit kamerdjinak kdbelnyomvo-
nal athelyezése, a K14-1/072/2016 szamu, 2016. november 22.-én keltezett ajanlatban felsoroltak
szerint. Vallalkozo fent hivatkozott arajaniata jelen szerzddés elvélaszthatatlan részét képezi.

2

a)

b)

VALLALKOZOI DI

- Netto vallalkozoi dij: 226.670 -F:
- Afa 27%: 61.201 -Ft
- Villalkozdi dij brutté dsszege: 287.871.-Ft

A villalkozéi dij brutté dsszege: :2'8'7.871— Ft, azaz kettGszdznyolcvarhétezer-nyolcszizhetvenegy
forint.

Megrendeld a vallalkozoi dij teljes dsszegét a kivit-lezési munka sikeres atadas-atvétele utén, a
Vallalkozé éltal benydijtoit szdmla ajapjin, a szdmla kézhezvetelét kéveté 30 mapon beliil
atutaldssal kiegyeniit: Villalkoz szamlajara. A véllalkozoi dij kiegyenlitésiig a szerz@désben
megjeldlt berendezée2ic Vallalkozo taladonar képezil.

Villalkoz6 szamlaszama: MagNet Bank 16200120-18521205-00000000

Amennyiben Villalkozo Megrendeidnek felrohatd okbol a kivitelezési munkélatokat nem tudja
elkezdeni a jelen szerzédés 3. a.) pontjaban meghatarozott hatariddben illetve a Megrendelének

felréhaté okbdl a kivitelezési munkdlatokat nem tudja befejezni, Vallalkozd jogosult Taroldsi

nyilatkozatot kiildeni Megrende!$ 1észére. Ezen esctoen a telepitési hatdrid8k a Megrendelének
felr6hatd késedelem idétartamaval meghosszabbodnak. Villalkoz¢ az es:kozok tarolasat 5
munkanapig dijinentesen, azon feliii 5.000 Ft+Afa/nap, azaz Ovezer forinthfa/nap Osszegért
végzi. Megrendel® a Véllalkozéi szimlo ellenértékét a szimla kézhezvételétdl szamitott 15 nanon
beliil koteles atutaldssal Vallalkozd fz21¢ kiegyvenliteni. Vallalkozo a telepitési munkélatokat csak a
Tarolasi nyilatkozat alapjan kiallitott szimian szerepid 8sszeg szarnléidra tirténd beérkezése utan

kezdi el.
R
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d) Amennyiben a Megrendeld a véllalkozoi dij vagy a tarol4si dij atutaldsdval késedelembe esik, gy
a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatarozott mértékl kamat megfizetésére kiteles.

3. TELJESITES, HATARIDOK

a) Vallalkozd a szerzddés targydban jeirt munkakra vonatkozd teljesfiést 20i6 december 20-4n
befejezi. Villalkozé jogosult a megadott hatéridd elétt is teljesiten.
A felek megallapodnak abban, hogy a Vailalkozd hatéridében torténd teljesitésének feltétele az,
hogy a Megrendelé a jelen szerzidés targyét képezd munka elvégzéséhez sziikséges alépitményt
megepiti 2016 december 08-ig. Amennyiben a Megrendel6 kotelezeltségét nem teljesiti és emiatt
a vallalkozd a hataridét tartani nem tudja figy az nem tekintheté a Vallalkozd szerzédés
szegésének
b) A szerzdédésben vallalt munka teriiletenként 3 iitemben késziil el. O
[.utem: alépitmény épitése (Megrendel$ feladata) R T
IL iitem:  kdbelnyomvenal bontisa
NI item:  kébelnyomvonal épiiése, befizemelés, beallitasok o
¢) Vallalkozé a harmadik személynck okozott karért a Ptk (6: 518-534 §) hatdlyos rendelkezéseinek
megfelelden vallal feleldsséget. o
. ¢ Ja

4. KOTBER

Villalkozonak felrohatd okbol bekovetkezé ikésedelmes teljesités, a megadott hataridén beliil sem
korrigalhaté hibas teljesités, a Villalkozénak felrohaté lehetetleniilés, illetve a Vallalkozd 4ltal a
teljesités jogos ok nélkiili — a Viiialkozonak felréhatd maglartdsa miatti — megtagadsdsa esetén a
Villalkozo kothér fizeidsi kotelezetiséggel tariozik. i el

o ‘ : (
A kotbér mértéke: : ‘ ‘ .

a) a Vallalkozénak felrohatd késedelmes teljesités esetén a kitbér napi mértéke a teljes netté dij 1
Ye-a, maximuma a teljes netté dij 10%-a, ik

b) hibés teljesités esetén a kotbér napi mértéke - ha a Megrendeld kijavitast vagy jboli elvégzést
igényel — a teljes net:6 dij 1 %-a, a maximuma a teljes netté dij 10%-a,

¢) Villalkozénak felréhaté meghitisulés vagy lehetetleniilés esetén a kitbér mértéke a teljes nettd dij
20%-a.
5. ATADAS-ATVETXL

a) Megrendelé koizles a Vallalkozod készre jelentése alapjan a szerzédés targyat képezd munka
atvételét 3 munkanapon beliil megkezdeni.

b) A teljesitést kivetéen a Felek atadas-atvételi Jjegyzdkonyvet vesznek fzl. Az atadasi dokumentécié
amely 1 papir és 1 elektronikus forinaban keriil dtadds-a az aldbbiakat tartalmazza.

- beépitett anyagok listja
- elvégzett munkak rovid leirdsa
- kivitelez6i nyilatkozat
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c)

6.

Megrendeldnek jogaban all az atadas-atvételi jegyzékdnyvben a hidnyossdgok megsziintetésére
vonatkozoan péthataridéket megjeldlni. ‘

TITOKTARTAS

Vallalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy munkatarsai jelen szeizddés megkdtése esetén a
Megrendelére vonatkozd és rendelkezésére bocsatott adatokat, valamint a tudomdséra .jutott
informdcidkat {izleti titokként kezeli, azokat massal nem kézli. A titoktartasi kotelezettség megszegése
esetén az ebbdl eredd karért Vallalkozo teljes feleldsséggel tartozik.

7.

8.

MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

— Az atvételre és az ellenbrzésre jogosult személyek megnevezése.
— A munkdk ellendrzésekor észlelt hidnyossdgokat ilietve a kivitelezést befolvasols valtozasokat
Viilalkozo felé irasban jelezni.

— Vallalkozo munkavégzéséhez energiavételezést valamint zarhatd anyagtarolast biztositani.
e ] it

KAPCSOLATTARTAS

Megrendelé kapesolattartéjanak

- neve: Kovacs Szaboles
- telefonszama: +36-70-364-4030
- cime: Bp. XIV. keriilet Allatkesri iri. 9.

Villalkozé kapesolatiz  tojanak

d)

- neve: Csillag Endre
- telefonszama: +36-30-621-7464
- cime: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.

A SZERZODES FELMONDASANAK, MODOSITASANAK FELTETELR,

Szerzddést egyoldalian a masik fel sulyos és annak (cliéhatd szerzddésszegése esetén a vétlen £l
Jjogosult jelen szerzédést azonnali hatdlyt, rendkiviili felmondds Gtjan egyoldatuan megsziintetni a
szerz6désszegd fél kartéritési kotelezettsége mellett. Mas esetben a szerz§dés egyoldaltian nem
sziintethetd meg.

Megsziinik a szerz8dss, ha az abban foglalt kotelezettségek maradéktalanul teljesiilnek.
A teljesitést a felek atadds-atvételi jegvzdkonyvben 1dgzitik.

Felek kijelentik, hogy a teljesités soran a szerzédésben vallalt feltételeknek megfeleléen jarnak el.
Ha barmelyik fél érdekkérében a idctilményekben olyan mértéki valtozas kovetkezik be, amely a
teljesitést lehetetlenné teszi, és ez az aliapot 60 napon beliil nem &ll helyre, a vétlen £él jogosult je-
len szerzédést azonnali hatalya rendkiviili felmondas Gtjan egyoldaltian megsziintetni a masik &l

kartéritési kotelezettsége mellett.
Jelen szerzGdést relek csak kolcsénds megallapoddssal modosithatjak. (\ ?/
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10.

ALTALANOS RENDELKEZESEK

Felek kijelentik, hogy

11.

12,

g)

A szerzGdeésben véllalt feltételeknek megfelel8en kblestnosen és johiszemiien jarnak el.
A munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot a szébeli tajekoztatason tilmenden
telefaxon valamint a vonatkozé jogszabély az ¢pitdipari kivitelezési tevékenységrdl, az épitési
naplordl és a kivitelezési dolcumentdcid tartalmardl szdlé 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet
elGirasainak megfelelfen a munkahelyen vezetett épiiési napléban is kételesek egymassal kozoini.
A szerz6dés ¢s a dokumentumok hivatalos nyelve a magyar.

VIS MAIOR

A jelen pont ériclmezése szemponiabdl a ,,vis maior” olyan esetekre vonatkozik, mely a Felck
¢rdekkoreén kiviili, elharfthatatlan kiilsd okbd! kivetkezik be. llyen esetek lehetnek példaul sztrajk,
habor( vagy forradalom, tlizeset, 4rviz, jarvany, karantén korlatozésok és szallitasi embargd.

Vis maiorra a Véllalkoz6 csak akkor hivatkozhat, ha ajéanlott levélben értesiti a Megrendei6t a vis
maior tényérdl, okardl és valdszinii id6tartamard!.

A szerzbdésben fogla!t hataridSk a vis maior idétartamaval meghosszabbodnak. Amennyiben a vis
maior idGtartama meghaladja a 100 napot, a Megrendel6nek jogéban 4ll a szerz6dés nem teljesitett
reszétél elallni a hatranyos jogi kovetkezmények nélkiil oly médon, hogy a Villalkozé részére er-
10l értesitést kiild. -

ZARO RENDELKEZESEK

A vallalkozo kijelenti, hogy a kivitelezési munka soran a ZKNP altal felszerelt eszkdzdk, kabelek,
szerelési anyagok, stb. a ZKNP tulajdonat képezik, ‘

A jelen szerz6dés targyat képezd munka elvégzéséhez szikséges alépitmény tervezése az Zzzal
kapcsolatos kdzimiiegyeztetés és engedelyeztetés valamint az alépitmény kiépiiése a Megrendel$
feladata. A felek megallapodnak abban, hogy az slépitmény hasznélataért sem a ZKNP, sem pedig

a Budapest Févéros XIV. keriilet Zuglo Onkormanyzatér dijfizetési kételezettség nem terheli.

Az Allami Szamvevészék, valamint a Korményzati Ellenérzési Hivatal a koltségvetési pénzeszko-
z6k felhasznalasara vonatkozdan eilendrzési Jjogosultsaggal rendelkezik.

A szerz8dés lényeges tartalma tizleti titok targyat nem képezheti.

Egyéb, jelen szerz8désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk szabalyai az irAnyadéak.

Villalkozo kijelenti az dllamhéztartisré] sz6i6 torveny végrehajtasardl szolé 268/2011. (XH. 31.)
Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (la) pontja alapjén, hogy a Zugloi Kézbizionsagi Non-profit
Kft. a nemzeti vagyonrél szolé 2011, &vi CXCVI. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint &tlathatd
szerveznek mindstil.

Jelen szerzédést a Felek, mint szandékukkal és akaratukleal mindenben megegyezdt irjék ald.

Jelen szerzddés csak a Megrendelé altal cégszerlien alairt 3 példanynak a Va!lalkozé 4ltal torténd
atvetelét kévet6 napon 1ép hatalyba.
\g\
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Budapest, 2016, .. 2A2c Luloey . 0L

1. sz. melléklet: Vallalkozo K14-1/072/2016 szama, 2016, november 22. -én keltezett '1ra}anla—
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